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ÍNFIMA CUANTÍA 

No. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA (IC-GADPRGP-073-2026) 

FECHA: 28-JULIO-2026 
ÁREA REQUIRENTE: Presidencia 
NÚMERO DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. CER-2026-JUL-0011 
OBJETO DE CONTRATACIÓN: El Contratista se obliga con el Gobierno Autónomo Parroquial de General Proaño 

a entregar la necesidad denominada; CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO CUBIERTO DE USO BARRIAL EN 

EL BARRIO 13 DE ABRIL, PARROQUIA GENERAL PROAÑO, a entera satisfacción del Gobierno 

Autónomo Parroquial de General Proaño, conforme el siguiente detalle: 

 
PROVEEDOR: AREVALO ZHAGUI LUIS MARCELO 
RUC:                  1400691786001 
TELÉFONO:    0994978632 
DIRECCIÓN:   SOR MARIA TRONCATI Y SEGUNDO MONTENEGRO   
CORREO:       m.arevalo.z@hotmail.com 

PROFORMA Nro.: 22-2026 
FECHA:               21-JULIO.2026 
CONTACTO:        0994978632 
VIGENCIA:          30 DIAS  

ITEM CPC DESCRIPCIÓN 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

1 532900011 

CONSTRUCCIÓN DE 

ESPACIO CUBIERTO DE 

USO BARRIAL EN EL 

BARRIO 13 DE ABRIL, 

PARROQUIA GENERAL 

PROAÑO 

 
 

Unidad  1 $7.512,73 $7.512,73 

SUB TOTAL $ 7.512,73 

IVA 15% $ 1.126,91 

TOTAL $ 8.639,64 

Ítems a requerir: 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD  CANTIDAD 

1 Nivelación y Replanteo m2 58,1 

2 Encofrado de madera + desencofrado m2 9,2 

3 Replantillo de pierda h=20cm m2 58,1 

4 Malla electrosoldada 10*10*4mm  m2 58,1 

4 

Hormigón f´c=180, acabado paleteado con color integral 

rojizo. m3 5,81 

5 Acero Estructural (Columnas, vigas, correas, etc.) kg 620 

6 Placas metálicas 200x200x6mm, fundido en piso u 9 

7 Cubierta galvalumen 0,30mm color natural m2 73,2 

8 Canal tool k6 con sujetadores de acero galvanizados perdidos m 14 

9 Bajante con tubería PVC 3" m 16,4 

10 

Puntos de luz (Incluye cableado concéntrico con protección 

canaleta PVC de color blanco) u 6 

11 Caja de Breaker + breaker u 1 
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Condiciones particulares a seguir:   

• El contratista adjudicado deberá ejecutar la construcción del espacio cubierto de uso barrial en el Barrio 13 de 

Abril, parroquia General Proaño, conforme a las especificaciones técnicas, planos, rubros y cantidades 

establecidas por la entidad contratante. 

• Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, de buena calidad y cumplir con las normas técnicas aplicables 

para garantizar la estabilidad, funcionalidad y durabilidad de la estructura metálica y cubierta. 

• El contratista garantizará que los trabajos ejecutados cumplan con las características técnicas requeridas, así 

como condiciones adecuadas de seguridad, resistencia y correcto funcionamiento de la obra. 

• El contratista será responsable del suministro de materiales, mano de obra, herramientas, equipos y demás 

recursos necesarios para la correcta ejecución del proyecto, sin generar costos adicionales para la entidad 

contratante. 

• La ejecución de la obra deberá realizarse dentro del plazo establecido en el contrato u orden de trabajo, de 

conformidad con el cronograma aprobado por la entidad contratante. 

• La fiscalización y supervisión de los trabajos estará a cargo del administrador del contrato o técnico designado 

por el Gobierno Parroquial Rural de General Proaño, quien verificará el cumplimiento de las especificaciones 

técnicas y el avance de obra. 

• En caso de presentarse trabajos defectuosos, materiales en mal estado o actividades que no cumplan con las 

especificaciones técnicas requeridas, el contratista deberá realizar las correcciones necesarias sin costo 

adicional para la entidad contratante. 

• El contratista deberá cumplir con las normas de seguridad industrial y prevención de riesgos laborales durante 

la ejecución de la obra, garantizando la integridad del personal y de los moradores del sector. 

• El pago se realizará conforme al avance de obra o contra entrega total del proyecto, previa presentación de la 

documentación habilitante y suscripción del acta de entrega recepción a conformidad. 

• El contratista deberá cumplir con la normativa vigente del Sistema Nacional de Contratación Pública y demás 

disposiciones legales aplicables para la ejecución de obras públicas. 

•  

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN 
COMPRA Y ADMINISTRADOR:  
Registro Oficial - Noveno Suplemento 
Nº 153 Martes 28 de octubre de 2025 
Artículo 211.- Administrador de orden 
de compra.- La entidad contratante 
generadora de la orden de compra 
designará a un servidor para que 
administre la ejecución y el cabal 
cumplimiento de las obligaciones 
generadas en la orden de compra. El 
Servicio Nacional de Contratación Pública, 
no tendrá responsabilidad en la 
generación, suscripción, administración y 
ejecución de la orden de compra  
 

La administración de la orden de compra, estará a cargo del Ing. 
Sebastian Marquina Tenesaca en calidad de Técnico Civil y 
Fiscalizador de Obra, quien velará por el cabal y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de 
la Orden de Compra y verificará que servicios a contratar, cumplan 
con las especificaciones técnicas establecidas en el objeto 
contractual. 
 
En conformidad al Artículo 360.- Cambio de administrador del 
contrato. - La máxima autoridad de la entidad contratante o su 
delegado, de oficio o petición de parte en la ejecución del contrato, 
podrá cambiar motivadamente al administrador del contrato. La 
actuación administrativa que contenga el cambio, se notificará 
formalmente al administrador saliente, al administrador entrante, 
al contratista, al fiscalizador si fuere el caso y al usuario 
administrador del Portal de Contratación Pública para la 
habilitación del nuevo usuario. 
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La verificación de los bienes estará a cargo del Ing. Sebastian 
Marquina Tenesaca en calidad de Técnico Civil y Fiscalizador de 
Obra del Gobierno Parroquial, quien verificará los servicios a 
realizar cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en 
el objeto contractual. 

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:  
Artículo 355.- Reglas de inicio de la 
ejecución contractual. - Sólo con la 
suscripción del contrato administrativo o 
el instrumento que formalice la 
contratación se podrá iniciar la fase de 
ejecución contractual.  
1. En los contratos cuya forma de pago sea 
del cien por ciento, contra - entrega del 
producto, y siempre que no se haya 
establecido condición alguna respecto del 
inicio del plazo contractual, este inicia a 
partir del día siguiente de la suscripción 
del respectivo contrato.  
 
 

El pago se realizará conforme al avance de obra o contra entrega total 

del proyecto correspondiente a la "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO 

CUBIERTO DE USO BARRIAL EN EL BARRIO 13 DE ABRIL, 

PARROQUIA GENERAL PROAÑO", previa verificación del 

cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas en el 

proceso. 

Para proceder con el pago, el contratista adjudicado deberá cumplir con 

lo siguiente: 

• Ejecución de los trabajos conforme a las especificaciones 

técnicas, rubros, cantidades y condiciones establecidas por el 

Gobierno Parroquial Rural de General Proaño. 

• Suscripción del Acta de Entrega–Recepción provisional o 

definitiva a conformidad por parte del Administrador del 

Contrato o técnico delegado, en la cual se certifique que la obra 

ha sido ejecutada en buen estado y cumple con lo requerido. 

• Presentación de la factura correspondiente, conforme a la 

normativa tributaria vigente. 

• Cumplimiento de las obligaciones legales, laborales y 

tributarias aplicables durante la ejecución del proyecto. 

• Presentación de planillas de avance de obra, en caso de que el 

proceso contemple pagos parciales conforme al avance físico 

ejecutado. 

El pago se efectuará una vez verificada la conformidad técnica y 

administrativa de los trabajos ejecutados, dentro del plazo establecido 

por la normativa financiera institucional. 

No se otorgará anticipo. 
PLAZO DE EJECUCIÓN:  El plazo de ejecución para la presente necesidad de contratación 

denominada: “CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO CUBIERTO DE 

USO BARRIAL EN EL BARRIO 13 DE ABRIL, PARROQUIA 

GENERAL PROAÑO” será de 10 DIAS CALENDARIO, contados a 

partir de la firma de la Orden de Compra  

Una vez entregado el bien y verificado el cumplimiento de las 

especificaciones técnicas establecidas, el administrador dispondrá 

de 5 días para que proceda a la suscripción del Acta de Recepción 

Única y Definitiva. 
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OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: • Cumplir con todas las condiciones técnicas y administrativas 

establecidas para la "CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO 

CUBIERTO DE USO BARRIAL EN EL BARRIO 13 DE 

ABRIL, PARROQUIA GENERAL PROAÑO", conforme a 

las especificaciones técnicas, planos, rubros y disposiciones 

establecidas en el proceso contractual. 

• Ejecutar la obra dentro del plazo establecido y en el lugar 

designado por el Gobierno Parroquial Rural de General Proaño. 

• Garantizar que los materiales utilizados sean nuevos, de buena 

calidad y cumplan con las normas técnicas aplicables para la 

correcta ejecución de la obra. 

• Permitir y facilitar la verificación, fiscalización y supervisión 

por parte del Administrador del Contrato o técnico delegado, 

para la constatación del cumplimiento de las especificaciones 

técnicas y avance de los trabajos. 

• Asumir la responsabilidad del suministro de materiales, mano 

de obra, herramientas, equipos y demás recursos necesarios para 

la correcta ejecución del proyecto. 

• Cumplir con las normas de seguridad industrial y prevención de 

riesgos laborales durante la ejecución de la obra, garantizando 

la integridad del personal y de los moradores del sector. 

• Notificar oportunamente cualquier novedad que pudiera afectar 

el normal desarrollo de la obra dentro del plazo establecido. 

• Asumir la responsabilidad por trabajos defectuosos, daños o 

incumplimientos en la ejecución de la obra, obligándose a 

realizar las correcciones necesarias sin costo adicional para la 

entidad contratante. 

• Garantizar la calidad, estabilidad y correcto funcionamiento de 

la infraestructura ejecutada, conforme a las condiciones 

normales de uso. 

• Presentar la factura correspondiente y demás documentos 

habilitantes necesarios para el trámite de pago, conforme a la 

normativa vigente. 

MULTAS:  
Artículo 375.- Multas durante la 
ejecución contractual. - De conformidad 
con el artículo 82 numeral 4, de la Ley 
Orgánica del Sistema nacional de 
Contratación Pública, todo contrato 
contendrá una cláusula relacionada con 
las multas que la entidad contratante 
podrá imponer al contratista por 
incumplimiento contractual.  
 
  

En los casos de retrasos injustificados respecto del cumplimiento 
del objeto contractual, la entidad contratante establecerá, por cada 
día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por 
parte del contratista, una multa del 1 x 1.000 de la valoración de la 
obligación incumplida, conforme lo determinen los pliegos.  
 
En caso de ser obligaciones que no pueden cuantificarse, para 
obtener el valor de multa se podrá aplicar el valor del 1 x 1.000 del 
monto del contrato, el cual en ningún caso superará los quinientos 
dólares diarios (USD 500).  
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La multa será descontada al momento de efectuarse el pago 
correspondiente al contratista. 

GARANTÍA:  De ser el caso, en esta Orden de compra se rendirá la garantía 
técnica, de conformidad al Art. 87 Garantía Técnica. - con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y su Reglamento General de aplicación en 
caso de requerirlo.  
  
La garantía técnica entregada, se devolverá de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 343.- Requisitos para la celebración 
de los contratos. - A más de los requisitos establecidos en el 
artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, son requisitos previos para la firma del contrato: 1. Las 
garantías en los casos que corresponda;  

LUGAR DE ENTREGA:  La presente propuesta se dará en la Provincial de Morona Santiago, 

Cantón Morona, Parroquia General Proaño, Bario 13 de Abril. 

RECEPCIÓN:  
Noveno Suplemento Nº 153 - Registro 
Oficial del Martes 28 de octubre de 2025 
Artículo 364.- Recepción.- 

En todas las recepciones a las que hace referencia el artículo 93 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
intervendrá el administrador del contrato.  
En el caso de obras, el fiscalizador está prohibido de intervenir en 
las recepciones. En el caso de adquisición de bienes se sumará el 
guardalmacén o la persona responsable del control de bienes.  
Exceptúese de esta disposición a la recepción presunta solicitada 
por el contratista.  

COMUNICACIONES ENTRE LAS 
PARTES:  

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de 
esta contratación, sin excepción, serán formuladas por escrito y en 
idioma castellano.   
  
Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios 
electrónicos.  

DOCUMENTOS HABILITANTES:  - Especificaciones técnicas de la contratante. 
- La garantía técnica presentada por el contratista. (De ser el caso). 
- La certificación de la secretaria – Tesorera que acredita la 
existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de 
recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
orden de compra.  
- Proforma. 

ACEPTACIÓN:  El Ing. AREVALO ZHAGUI LUIS MARCELO persona natural, con 
RUC: 1400691786001, certifica e informa que los bienes o 
servicios cumplirá con las especificaciones descritas en la 
proforma aceptada por el Gobierno Autónomo Parroquial de 
General Proaño la misma que forma parte integrante de esta orden 
de compra y garantiza su calidad.  
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Esta Orden de Compra es intransferible y obliga únicamente a 
quien se le otorga; quien asume todas las responsabilidades que 
pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de 
otras personas.  
 
El Gobierno Autónomo Parroquial de General Proaño podrá dar por 
terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado 
el artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública.  
  
Esta Orden de Compra no surtirá ningún efecto si la misma no se 
encuentra firmada por la máxima autoridad o su delegado y si no 
se cuenta con la certificación presupuestaria sobre la existencia 
actual y futura de fondos.  
  
Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen 
y aceptan el texto íntegro de lo expuesto en la orden de compra de 
ínfima cuantía. 

BASE LEGAL 
Registro Oficial - Cuarto Suplemento Nº 140 martes 7 de octubre de 2025, según el artículo 50 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – LOSNCP-, prevé:   
  
Contrataciones de ínfima cuantía. Se podrá contratar bajo esta modalidad las contrataciones para la adquisición 
de bienes o prestación de servicios, incluidos los de consultoría, o contrataciones de obra cuya cuantía sea igual o 
inferior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $10.000); siempre que no consten en el Catálogo 
Electrónico. 
 
El Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento aplicable, incluyendo el aviso público que se deberá 
realizar; así como, las excepciones a las que podrán acogerse las entidades contratantes para realizar 
contrataciones por infima cuantía durante el mismo ejercicio fiscal respecto de un mismo objeto contractual. 
 
Estas contrataciones no podrán emplearse como medio de evasión de los procedimientos precontractuales, o 
como una contratación constante y recurrente durante el ejercicio 
 
fiscal o para subdividir contratos, lo cual será verificado y regulado por el SERCOP con la finalidad de detectar 
subdivisión de contratos o cualquier evasión o incumplimiento de los fines de esta modalidad, en cuyo caso será 
puesto en conocimiento de la Contraloría General del Estado para que inicie las acciones pertinentes. 
 
Las contrataciones del régimen especial también podrán ser gestionadas bajo el procedimiento de ínfima cuantía, 
siempre que el presupuesto referencial no supere el umbral de este procedimiento. 
 
Artículo 375.- Multas durante la ejecución contractual. - De conformidad con el artículo 82 numeral 4, de la 
Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública, todo contrato contendrá una cláusula relacionada 
con las multas que la entidad contratante podrá imponer al contratista por incumplimiento contractual.  
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La multa tendrá como finalidad que las entidades contratantes, en ejercicio de su facultad de coerción para la 
correcta ejecución del contrato, sin terminar el mismo, impulsen al contratista a corregir su conducta y cumplir 
con sus obligaciones, a efectos de que el interés público se vea beneficiado por medio de la ejecución del objeto 
contractual.  
 

MÁXIMA AUTORIDAD 
 

 
 
 

Lcdo. Joan Andrés Quezada Gallado 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

PARROQUIAL DE GENERAL PROAÑO 

CONTRATISTA 
 

 
 

 
Ing. Luis Marcelo Arévalo Zhagui 

PROVEEDOR ADJUDICADO 
RUC: 1400691786001 
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