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ÍNFIMA CUANTÍA 

No. DE ORDEN DE COMPRA: SERVICIO / BIEN / OBRA 
(IC-GADPRGP-028-

2026) 

FECHA: 20-MARZO-2026 
ÁREA REQUIRENTE: Presidencia 
NÚMERO DE CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA: CERTIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. CER-2026-MAR-0019 
OBJETO DE CONTRATACIÓN: El Contratista se obliga con el Gobierno Autónomo Parroquial de General Proaño 

a entregar la necesidad denominada; MEJORAMIENTO DE 44 METROS DE VEREDA EN EL BARRIO CENTRO DE LA 

PARROQUIA GENERAL PROAÑO, a entera satisfacción del Gobierno Autónomo Parroquial de General Proaño, 

conforme el siguiente detalle: 

 
PROVEEDOR: ORLANDO OCTAVIO PESANTEZ GUARACA 
RUC:               0105604680001 
TELÉFONO:    0988185249 
DIRECCIÓN:   CARLOS JULIO AROSEMEDA Y SOR MARIA TRONCATTI   
CORREO:       oporqp@hotmail.com  

PROFORMA Nro.: 015 
FECHA:               15-MARZO-2016 
CONTACTO:        0988185249 
VIGENCIA:          30 DIAS  

ITEM CPC DESCRIPCIÓN 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

CANTIDAD V.UNITARIO V.TOTAL 

1 54211001 
MEJORAMIENTO DE 44 METROS DE VEREDA 
EN EL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA 
GENERAL PROAÑO 

 
 

Unidad  
1 8.150,68 8.150,68 

SUB TOTAL $ 8.150,68 

IVA 15% $ 1.222,60 

TOTAL $ 9.373,28 

Ítems a requerir: 

RUBRO UNIDAD LARGO ANCHO ESPESOR/ALTO 

AREA O 
VOLUME

N 

Excavación con retroexcavadora m3 44 2 0,7 61,60 

Desalojo de material m3 44 2 0,7 61,60 

Replantillo piedra, h=20cm, Emporado ripio m2 44 1,85 1 81,40 

Muro de hormigón ciclópeo m3 44 0,35 0,65 10,01 

Bordillo 20x40 m 44 1 1 44,00 

Hormigón 210kg/m2 m3 44 1,85 0,1 8,14 

encofrado de Madera m2 88 1 0,4 35,20 

Malla electrosoldada m2 44 1,85 1 81,40 

Texturizado del hormigón m2 44 2 1 88,00 

Reubicación de postes de luz U - - - 3 

Reubicación de hidrante U - - - 1 

Reubicación de Semáforo U - - - 1 

 
 
 
Condiciones particulares a seguir: 

mailto:oporqp@hotmail.com
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1. El contratista adjudicado deberá ejecutar el mejoramiento de la vereda conforme a las especificaciones técnicas, 
cantidades y características establecidas por el GAD Parroquial General Proaño, de acuerdo con los términos de 
referencia y presupuesto referencial. 

2. El contratista garantizará que los materiales a utilizar, tales como hormigón, agregados, cemento, base granular y 
demás insumos, cumplan con las normas técnicas de calidad y resistencia requeridas para obras de infraestructura 
peatonal. 

3. Los trabajos deberán realizarse con mano de obra calificada y utilizando herramientas y equipos adecuados, 
asegurando una correcta ejecución, nivelación, alineación y acabado de la vereda. 

4. El contratista será responsable del suministro de materiales, transporte, carga, descarga, preparación del terreno, 
fundición, acabado y limpieza final del área intervenida, sin que esto genere costos adicionales para la entidad 
contratante. 

5. Previo al inicio de los trabajos, el contratista deberá coordinar con el Administrador del proceso la fecha de inicio y el 
cronograma de ejecución de la obra. 

6. La ejecución de los trabajos será verificada por el Administrador del contrato o su delegado, quien comprobará el 
cumplimiento de las especificaciones técnicas, dimensiones, niveles y calidad de los materiales utilizados. 

7. El contratista deberá garantizar que la vereda quede correctamente nivelada, con acabado superficial adecuado 
(texturizado o escobillado), permitiendo un tránsito peatonal seguro y evitando acumulación de agua. 

8. El contratista adjudicado estará bajo la supervisión del Administrador del contrato, quien verificará el cumplimiento 
de las condiciones técnicas y administrativas establecidas en el proceso. 

9. En caso de que la obra presente fisuras, desprendimientos, mala nivelación, fallas en el hormigón o cualquier defecto 
de construcción atribuible a la ejecución, el contratista deberá proceder con la reparación inmediata sin costo adicional 
para la entidad contratante. 

10. Los trabajos deberán ejecutarse dentro del plazo establecido en la orden de compra o contrato, cumpliendo con todas 
las condiciones técnicas y administrativas determinadas en el proceso. 

11. Cualquier modificación en las especificaciones técnicas o en el alcance de la obra deberá contar con autorización previa 
y por escrito del Administrador del contrato. 

12. El contratista deberá garantizar la seguridad durante la ejecución de la obra, colocando señalización preventiva y 
tomando las medidas necesarias para evitar accidentes a peatones y moradores del sector. 

ADMINISTRADOR DE LA ORDEN 
COMPRA Y ADMINISTRADOR:  
Registro Oficial - Noveno Suplemento 
Nº 153 Martes 28 de octubre de 2025 
Artículo 211.- Administrador de orden 
de compra.- La entidad contratante 
generadora de la orden de compra 
designará a un servidor para que 
administre la ejecución y el cabal 
cumplimiento de las obligaciones 
generadas en la orden de compra. El 
Servicio Nacional de Contratación Pública, 
no tendrá responsabilidad en la 
generación, suscripción, administración y 
ejecución de la orden de compra  
 

La administración de la orden de compra, estará a cargo del Ing. 
Sebastian Marquina Tenesaca en calidad de Técnico Civil y 
Fiscalizador de Obra, quien velará por el cabal y oportuno 
cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas de 
la Orden de Compra y verificará que servicios a contratar, cumplan 
con las especificaciones técnicas establecidas en el objeto 
contractual. 
 
En conformidad al Artículo 360.- Cambio de administrador del 
contrato. - La máxima autoridad de la entidad contratante o su 
delegado, de oficio o petición de parte en la ejecución del contrato, 
podrá cambiar motivadamente al administrador del contrato. La 
actuación administrativa que contenga el cambio, se notificará 
formalmente al administrador saliente, al administrador entrante, 
al contratista, al fiscalizador si fuere el caso y al usuario 
administrador del Portal de Contratación Pública para la 
habilitación del nuevo usuario. 
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La verificación de los bienes estará a cargo del Ing. Sebastian 
Marquina Tenesaca en calidad de Técnico Civil y Fiscalizador de 
Obra del Gobierno Parroquial, quien verificará los servicios a 
realizar cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en 
el objeto contractual. 

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:  
Artículo 355.- Reglas de inicio de la 
ejecución contractual. - Sólo con la 
suscripción del contrato administrativo o 
el instrumento que formalice la 
contratación se podrá iniciar la fase de 
ejecución contractual.  
1. En los contratos cuya forma de pago sea 
del cien por ciento, contra - entrega del 
producto, y siempre que no se haya 
establecido condición alguna respecto del 
inicio del plazo contractual, este inicia a 
partir del día siguiente de la suscripción 
del respectivo contrato.  
 
 

Forma de pago: El Gobierno Autónomo Parroquial de General 
Proaño, pagará la orden de compra para la obra denominada: 
MEJORAMIENTO DE 44 METROS DE VEREDA EN EL BARRIO CENTRO 
DE LA PARROQUIA GENERAL PROAÑO 
 
No habrá anticipo.  El pago se realizará contra entrega, es decir que 
una vez haya entregado los servicios de manera parcial por 
consumo mensual se pagará previa la presentación de la respectiva 
acta, informe y será por medio de trasferencia bancaria. 

 
Anticipo: 0% 

 
Valor restante de la orden de compra: es mediante contra entrega 
a entera satisfacción de la entidad contratante. 
 
Condiciones de pago: El proveedor presentará la respectiva acta 
de los servicios entregado y demás documentos habilitantes, y la 
respectiva factura, la cual será revisada y aprobada por el 
Administrador de la orden de compra, quienes deberán emitir su 
respectivo informe, y posteriormente se deberá suscribir el Acta de 
Entrega Recepción. 

 
Documentos habilitantes para el pago: 
 
-Acta de entrega recepción/ si lo requiere. 
-Registro fotográfico de los bienes entregados/ si lo requiere 
-Informe del Administrador de la orden de compra. 
-Acta de Entrega Recepción Única y Definitiva debidamente 
legalizada. 
-Factura  
-Cédula de identidad y Certificado de votación actualizados. 
-RUC. 
-Certificado bancario actualizado. 

PLAZO DE EJECUCIÓN:  El plazo de ejecución para la presente necesidad de contratación 

denominada MEJORAMIENTO DE 44 METROS DE VEREDA EN EL 

BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA GENERAL PROAÑO, un plazo de 

20 días calendario, contados a partir de la fecha de suscripción de 

la orden de compra, conforme a lo establecido en los presentes 

Términos de Referencia. Dentro de dicho plazo, el contratista 
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deberá ejecutar la totalidad del servicio y entregar el informe 

técnico final del estudio geotécnico de suelos, a fin de que la entidad 

contratante proceda con la recepción única y definitiva, previo 

informe de conformidad del Administrador del Contrato y el 

cumplimiento de los documentos habilitantes correspondientes 

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: • Cumplir con todas las condiciones técnicas y contractuales 

establecidas para el MEJORAMIENTO DE 44 METROS DE 
VEREDA EN EL BARRIO CENTRO DE LA PARROQUIA 
GENERAL PROAÑO, conforme a las especificaciones técnicas, 

presupuesto referencial y disposiciones establecidas en la orden 

de compra o contrato. 

• Ejecutar los trabajos dentro del plazo establecido, garantizando 

el cumplimiento de las cantidades de obra, dimensiones, 

niveles, calidad de materiales y características técnicas 

requeridas para la correcta construcción de la vereda. 

• Permitir y facilitar la verificación por parte del Administrador 

del contrato y/o personal técnico del GAD Parroquial General 

Proaño, para la revisión y constatación del cumplimiento de las 

especificaciones técnicas durante la ejecución de la obra. 

• Utilizar materiales nuevos, de buena calidad y que cumplan con 

las normas técnicas aplicables, tales como cemento, agregados, 

agua, base granular y demás insumos necesarios para garantizar 

la resistencia y durabilidad de la vereda. 

• Garantizar que la fundición de la vereda se realice con la 

dosificación adecuada, correcta nivelación, alineación y 

acabado superficial, asegurando condiciones seguras para el 

tránsito peatonal. 

• Notificar oportunamente al Administrador del contrato sobre 

cualquier novedad que pudiera afectar la correcta ejecución de 

los trabajos dentro del plazo establecido. 

• Asumir la responsabilidad por fisuras, desprendimientos, mala 

nivelación, fallas en el hormigón o cualquier defecto 

constructivo atribuible a la ejecución, hasta el momento de la 

entrega y recepción conforme de la obra. 

• Realizar el transporte de materiales, carga, descarga, 

preparación del terreno, señalización preventiva y limpieza final 

del área intervenida, garantizando condiciones adecuadas de 

seguridad durante la ejecución de los trabajos. 

• Presentar la factura correspondiente y demás documentos 

habilitantes necesarios para el trámite de pago, conforme a la 

normativa vigente. 

MULTAS:  
Artículo 375.- Multas durante la 
ejecución contractual. - De conformidad 

En los casos de retrasos injustificados respecto del cumplimiento 
del objeto contractual, la entidad contratante establecerá, por cada 
día de retardo en la ejecución de las obligaciones contractuales por 
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con el artículo 82 numeral 4, de la Ley 
Orgánica del Sistema nacional de 
Contratación Pública, todo contrato 
contendrá una cláusula relacionada con 
las multas que la entidad contratante 
podrá imponer al contratista por 
incumplimiento contractual.  
 
  

parte del contratista, una multa del 1 x 1.000 de la valoración de la 
obligación incumplida, conforme lo determinen los pliegos.  
 
En caso de ser obligaciones que no pueden cuantificarse, para 
obtener el valor de multa se podrá aplicar el valor del 1 x 1.000 del 
monto del contrato, el cual en ningún caso superará los quinientos 
dólares diarios (USD 500).  
  
La multa será descontada al momento de efectuarse el pago 
correspondiente al contratista. 

GARANTÍA:  De ser el caso, en esta Orden de compra se rendirá la garantía 
técnica, de conformidad al Art. 87 Garantía Técnica. - con lo 
establecido en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública y su Reglamento General de aplicación en 
caso de requerirlo.  
  
La garantía técnica entregada, se devolverá de acuerdo con lo 
establecido en el Artículo 343.- Requisitos para la celebración 
de los contratos. - A más de los requisitos establecidos en el 
artículo 79 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública, son requisitos previos para la firma del contrato: 1. Las 
garantías en los casos que corresponda;  

LUGAR DE ENTREGA:  La presente propuesta se dará en la Provincial de Morona Santiago, 

Cantón Morona, Parroquia General Proaño. 

RECEPCIÓN:  
Noveno Suplemento Nº 153 - Registro 
Oficial del Martes 28 de octubre de 2025 
Artículo 364.- Recepción.- 

En todas las recepciones a las que hace referencia el artículo 93 de 
la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 
intervendrá el administrador del contrato.  
En el caso de obras, el fiscalizador está prohibido de intervenir en 
las recepciones. En el caso de adquisición de bienes se sumará el 
guardalmacén o la persona responsable del control de bienes.  
Exceptúese de esta disposición a la recepción presunta solicitada 
por el contratista.  

COMUNICACIONES ENTRE LAS 
PARTES:  

Todas las comunicaciones entre las partes, relativas al objeto de 
esta contratación, sin excepción, serán formuladas por escrito y en 
idioma castellano.   
  
Las comunicaciones también podrán efectuarse a través de medios 
electrónicos.  

DOCUMENTOS HABILITANTES:  - Especificaciones técnicas de la contratante. 
- La garantía técnica presentada por el contratista. (De ser el caso). 
- La certificación de la secretaria – Tesorera que acredita la 
existencia de la partida presupuestaria y disponibilidad de 
recursos, para el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 
orden de compra.  
- Proforma. 
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ACEPTACIÓN:  El Sr. ORLANDO OCTAVIO PESANTEZ GUARACA persona natural, 
con RUC: 0105604680001, certifica e informa que los bienes o 
servicios cumplirá con las especificaciones descritas en la 
proforma aceptada por el Gobierno Autónomo Parroquial de 
General Proaño la misma que forma parte integrante de esta orden 
de compra y garantiza su calidad.  
  
Esta Orden de Compra es intransferible y obliga únicamente a 
quien se le otorga; quien asume todas las responsabilidades que 
pueden sobrevenir, en caso de utilización indebida por parte de 
otras personas.  
 
El Gobierno Autónomo Parroquial de General Proaño podrá dar por 
terminada la orden de compra de conformidad con lo determinado 
el artículo 93 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública.  
  
Esta Orden de Compra no surtirá ningún efecto si la misma no se 
encuentra firmada por la máxima autoridad o su delegado y si no 
se cuenta con la certificación presupuestaria sobre la existencia 
actual y futura de fondos.  
  
Las partes libre, voluntaria y expresamente declaran que conocen 
y aceptan el texto íntegro de lo expuesto en la orden de compra de 
ínfima cuantía. 

BASE LEGAL 
Registro Oficial - Cuarto Suplemento Nº 140 martes 7 de octubre de 2025, según el artículo 50 de la Ley 
Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública – LOSNCP-, prevé:   
  
Contrataciones de ínfima cuantía. Se podrá contratar bajo esta modalidad las contrataciones para la adquisición 
de bienes o prestación de servicios, incluidos los de consultoría, o contrataciones de obra cuya cuantía sea igual o 
inferior a diez mil dólares de los Estados Unidos de América (USD $10.000); siempre que no consten en el Catálogo 
Electrónico. 
 
El Reglamento de la presente Ley establecerá el procedimiento aplicable, incluyendo el aviso público que se deberá 
realizar; así como, las excepciones a las que podrán acogerse las entidades contratantes para realizar 
contrataciones por infima cuantía durante el mismo ejercicio fiscal respecto de un mismo objeto contractual. 
 
Estas contrataciones no podrán emplearse como medio de evasión de los procedimientos precontractuales, o 
como una contratación constante y recurrente durante el ejercicio 
 
fiscal o para subdividir contratos, lo cual será verificado y regulado por el SERCOP con la finalidad de detectar 
subdivisión de contratos o cualquier evasión o incumplimiento de los fines de esta modalidad, en cuyo caso será 
puesto en conocimiento de la Contraloría General del Estado para que inicie las acciones pertinentes. 
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Las contrataciones del régimen especial también podrán ser gestionadas bajo el procedimiento de ínfima cuantía, 
siempre que el presupuesto referencial no supere el umbral de este procedimiento. 
 
Artículo 375.- Multas durante la ejecución contractual. - De conformidad con el artículo 82 numeral 4, de la 
Ley Orgánica del Sistema nacional de Contratación Pública, todo contrato contendrá una cláusula relacionada 
con las multas que la entidad contratante podrá imponer al contratista por incumplimiento contractual.  
 
La multa tendrá como finalidad que las entidades contratantes, en ejercicio de su facultad de coerción para la 
correcta ejecución del contrato, sin terminar el mismo, impulsen al contratista a corregir su conducta y cumplir 
con sus obligaciones, a efectos de que el interés público se vea beneficiado por medio de la ejecución del objeto 
contractual.  
 

MÁXIMA AUTORIDAD 
 

 
 
 

Lcdo. Joan Andrés Quezada Gallado 
PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTÓNOMO 

PARROQUIAL DE GENERAL PROAÑO 

CONTRATISTA 
 

 
 

 
ORLANDO OCTAVIO PESANTEZ GUARACA 

PROVEEDOR ADJUDICADO 
RUC: 0105604680001 
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